
端品精密AI智能滨海湾实验线厂房装修工程

施工劳务分包合同

甲 方:东莞交椅湾建设发展有限公司

乙 方:

合同编号:

签订时间: 年 月 日



甲方:东莞交椅湾建设发展有限公司

乙方:

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购

法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，

按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

项目名称:端品精密 AI 智能滨海湾实验线厂房装修工程施工劳务

分包

第二条 合同组成

合同文件组成内容包括:本合同书、中标通知书、报价文件、邀请

报价函等。

第三条 服务内容、标准及要求

1、基本内容

本工程位于东莞市滨海湾新区华海路欧菲光电影像产业项目一期

602厂房。服务内容包括厂房消防改造、车间彩钢板隔墙、石膏板天花

吊顶、新建卫生间装修、水电安装（含照明）、尘管、热风管、气管及

网络线布设等施工，确保符合设计要求。

本分包项目除消防改造相关工作外，根据设计文件要求所涵盖的

施工内容等工作。除主材另外采购外，包括完成本工程所需要所有辅

助材料和小型机械设备及工器具、施工用具等；现场根据总包单位要

求全面负责做好项目的安文工作。

2、人员需求

舒婷
提醒乙方一定是要有资质的单位，不然甲方承担工伤保险责任

宽窄
用户需求中有明确资质要求



根据项目要求，需配备安全员 1名；按施工进度要求，相应配备

足额人数的各工种人员，包括包括泥水工、给排水管件安装工、电气

安装工（含设备、网络线安装工）、墙板安装工、天花安装工、防水工

等，确保工程按期完工。

3、服务要求

（1）要求乙方劳务人员遵守国家政策和法律法规;遵守采购人和

业主的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、

劳动保护等工作。

（2）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组

织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务

承包范围内的工程质量向采购人负责;根据采购人的计划要求(包括调

整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、

保证工期。

（3）服从甲方、业主及物业单位的监督、检查、管理，对被检查

的问题及时配合整改。

（4）按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购

人提供或租赁给供应商使用的机具、周转材料及其他设施。

（5）按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同

所约定的条款支付务工人工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷

或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

（6）进场劳务人员要求具备思想素质好、身体健康等条件；禁止

使用 18岁以下的未成年人及体弱病残人员；禁止使用不法人员；承担
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因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

（7）有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见

解，供甲方参考。

（8）乙方应管理好劳务人员，遵守工地的规章制度，如有违反受

到业主处罚，除了业主处罚外，甲方还追加 1000 元/次的罚款；不得

在工地及之外进行违反犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成

犯罪的后果，甲方概不负责。

（9）甲方向供应商提供的有关资料和数据，是甲方现有的能使供

应商利用的资料，甲方对乙方由此而做出的推论、理解和结论概不负

责。因法律、法规、标准和政策等相关规定动态变化，不能保证项目

正式开始实施时与现有情况、要求完全一致，如有变动将以最终签约

为准。如实际情况为非根本性的重大实质影响，甲方将不对此承担任

何责任和费用。

（10）本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、

标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

（11）项目执行过程中，如需甲方配合办理相关手续，或提供相

关服务条件，均须在响应文件中详细说明，以便于甲方决定是否接受

或提前准备，所涉及的费用均由成交单位承担。

（12）乙方负责施工现场文明施工，负责施工现场施工中产生的

垃圾进行清理、外运并承担相应的费用；负责施工现场产品保护；完

工后负责现场未收清洁。

4、安全注意事项



（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生

产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，并认真执行工程承包

合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原

则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项

安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查

人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、

生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，

做到生产与安全工作同时计划、布置、查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生

产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，

一环不漏:各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有

责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按

相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负

责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员

有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工

发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证

书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的

各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操

作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊



接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经

过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场

如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足

够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承

包人不得将任何种类的炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他

人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安

全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用

品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安

全员的签字记录，保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳

动保护用品严禁使用:

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定

相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的

生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故，应按照《国务院关于

特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有

关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用已包含在清单单价中。

5、具体服务内容服务标准及要求以甲方用户需求书、邀请函及乙

方报价文件承诺条款及方案为准。



第四条 合同价款及内容

1、合同总价: 元(大写：人民币 ，

增值税专用发票税率为 3%，不含税价为 元，如遇国家

调整税率政策调整，按保持合同价格条款中不含税金额不变的原则，

税金根据税收政策调整，相应的含税金额进行调整)。

备注:计算公式为:含税金额=不含税金额*(1+调整税后的税率)，

已执行的新的合同税率发生变化的，从乙方向甲方按新税率开具发票

起调整。

2、合同价款包含内容:除不含消防改造工程内容外，包括工程按

设计文件所需要的除主材外的所有辅助材料费用、人员休假顶班费用、

施工工具、辅助施工设备、交通、通讯、水电、办公用品等费用；人

员费用（含正常工作时间工资、加班工资、奖金、津贴、食宿费、住

房补助、劳动保障、福利、医疗保险与费用、工伤保险与费用、失业

保险、社会保险、教育培训费用、暂住费用、伤亡事故处理费用等费

用）、税费等供应商完成本项目的一切费用。

第五条 完工期及地点

1、完工期:30 个日历天(具体进场时间以甲方发出开工令为准)

2、服务地点:东莞市滨海湾新区华海路欧菲光电影像产业项目一

期 602 厂房。

第六条 付款方式

1、本合同的付款方式为:

①本项目无预付款。整体项目完工并验收合格后按劳务工作量清



单费用支付至 80%，整体项目竣工结算后支付至结算价的 97%，缺陷责

任期满后支付至结算价的 100%，缺陷责任期为 12个月。施工中无出现

扣款情况的，按约定比例额度支付进度款；如出现扣款情况的，采购

人从应支付的费用中直接扣除后再按实支付给供应商。供应商应在采

购人付款前提供等额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。如因供应

商请款延迟、未按采购人要求提供相应的请款资料、采购人付款审批

期限、银行原因等导致付款延迟的，不构成采购人违约。

②本项目发票指增值税专用发票，发票税率为 3%，如遇国家调整

税率政策调整，按保持合同价格条款中不含税金额不变的原则，税金

根据税收政策调整，相应的含税金额进行调整。

备注：计算公式为：含税金额=不含税金额（1+调整税后的税率），

已执行的新的合同税率发生变化的，从供应商向采购方按新税率开具

发票起调整。

③结算时，工程量根据设计图纸和清单进行结算，若图纸与清单

工程量不符，以图纸为准，且本施工劳务分包项目结算价最高不超出

合同价。

第七条 验收方式

验收方式和标准应符合国家相关标准。乙方应在规定的服务期内

完成项目合同约定全部工作内容并及时提交竣工验收申请报告，甲方

在接到乙方的申请报告后 3 日内组织相关部门和人员现场验收，并出

具竣工验收报告。具体以整体项目完工并验收合格作为本合同验收标

准。



第九条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行维护期间的过失或故意行为，造成甲方经济

损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节

假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员的社会保险（尤其是工伤保险）并购

买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负贵办理一切保

险赔偿手续。因本项目服务人员所发生的一切人身或财产损失、劳动/

劳务纠纷、工伤赔偿责任等均由乙方承担。

6、乙方违反本协议约定的，甲方有权解除合同。

第十条 违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的

其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的

损失，并支付合同价款总额 1%的违约金。乙方累计违反超过 3 次的，

甲方有权解除合同。

2、乙方应按项目委托书要求的完工期内完成委派项目，每超出工

期一个日历日则处以委派项目结算金额 1%的违约金。逾期完工超过 10

日的，甲方有权解除合同。

3、乙方应严格遵守甲方有关项目管理方面的制度和规定，并为参

与施工的人员在规定日期内办理人身意外伤害险，承担由于管理、安



全防范措施不力方面而导致安全事故的全部责任及费用，并承担由此

给甲方造成的相关责任和经济损失。因乙方原因导致甲方垫付费用（若

有）的，乙方应在收到甲方通知书之日起 5 日内向第三方支付，否则

每超出工期一个日历日则处以委派项目结算金额 1%的违约金。

4、乙方被责令停工后仍继续施工或被责令整改，拒不整改或整改

后仍不合格，每违反一次甲方将对乙方处以委派项目金额 1%的处罚。

5、乙方违反安全文明施工有关规定，造成严重社会影响，每违反

一次甲方将对乙方处以委派项目金额 1%的处罚。

6、如委派的项目发生安全事故，死亡 1人(含)以上，甲方将对乙

方处以 500000 元/人的处罚。

7、乙方发生安全事故隐瞒不报的，每违反一次甲方将对乙方处以

委派项目金额 1%的处罚。

8、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止或者甲方解除合同

的，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何

责任，也不作任何赔偿，同时乙方还应向甲方支付解约违约金 50000

元。

9、因乙方违约，甲方由此造成的损失与相关费用(包括但不限于

守约方为维护自己的合法权益而支付的律师费、差旅费、公证费、鉴

定费、调查费、翻译费、诉讼费用、保全保险费、公告费等相关各项

费用)由乙方承担。

第十一条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好

舒婷
太少，很严重

舒婷
太少，很严重

宽窄
这额度应该还是合适的

舒婷
这个是整个合同违约的后果，跟单次不一样，因此要更严厉。一般合同总体违约的是按照合同总价款20%-30%约定。






协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出

诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部

分仍继续行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，

具有同等法律效力，合同有效期随维护期结束而自然终止。

2、本合同一式伍份，其中甲方叁份、乙方贰。

第十三条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件

均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件(包

括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等)即成为本合同的有效

组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

附件: 1、中标通知书

2、邀请报价函

3、报价文件



（此页无正文）

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人(签字盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签约地点:滨海湾新区

签约时间: 年 月 日


